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6.2

Vorbemerkungen

Die nachfolgenden ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen der AS-Bau Hof GmbH*
gelten fiir alle mit Vertretern der AS-Bau Hof GmbH (im Folgenden ,AS-Bau*) geschlossenen Vertrage, in denen
die AS-Bau als Kéaufer im Rahmen eines Werklieferungsvertrages, der dem Kaufvertragsrecht folgt, oder Bestel-
ler im Rahmen eines Werkvertrages auftritt, unabhéngig davon, ob diese miindlich oder schriftlich geschlossen
wurden.

Nachunternehmer (im folgenden NU) ist im Rahmen dieser ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Nachunter-
nehmerleistungen der AS-Bau Hof GmbH* das Unternehmen/die Person mit der ein Werklieferungsvertrag oder
Werkvertrag geschlossen werden soll.

Als Bauherr wird im Rahmen dieser ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen der AS-
Bau Hof GmbH" der Auftraggeber der AS-Bau bezeichnet.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des NU werden nicht anerkannt und gelten als nicht vereinbart.

Vertragsgr

Bestandteile des Vertrages werden, soweit vorhanden und soweit nicht vorrangig im Auftragsschreiben, im mit

Nachunternehmervertrag bezeichneten Dokument oder in einem Verhandlungsprotokoll abweichend vereinbart,

die folgenden Dokumente (die nachfolgende Reihenfolge der Nennung entspricht auch der Rangfolge bei Wi-

derspriichen):

o das mit Nachunternehmervertrag betitelte Dokument bzw. das Auftragsschreiben

o die erstellten Verhandlungsprotokolle (bei mehreren Verhandlungsprotokollen ist bei widerspriichlichen Ver-

einbarungen, jeweils die zeitlich spater getroffene und in einem Verhandlungsprotokoll festgehaltene Verein-

barung maRgebend)

diese ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen der AS-Bau Hof GmbH*

die dem NU Uber den Vertragsgegenstand vorliegenden Unterlagen (insbesondere Ausschreibungstexte,

Plane, Zeichnungen, Baubeschreibungen, Gutachten, Muster, Vertragsbedingungen des Bauherrn und sons-

tigen dem NU durch AS-Bau zur Verfiigung gestellten Erlauterungen)

o die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der zur Zeit des
Vertragsschlusses gliltigen Fassung

o die gesetzlichen Regelungen des BGB

Weiterhin gelten folgende technischen Regeln als vereinbart:

o die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C) in der zur Zeit des Vertrags-
schlusses giiltigen Fassung

o Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der zusténdigen Behérden

die einschlagigen technischen Regelwerke, insbesondere die neuesten —auch empfohlenen — DIN-Vorschrif-

ten, VDE- und VDI-Richtlinien

o die anerkannten Regeln der Technik

Vom NU vor der Verhandlung erklérte Vorbehalte, Annahmen, Einschréankungen u.a. werden nur Vertragsbe-

standteil, wenn diese im Auftragsschreiben, im Nachunternehmervertrag oder einem Verhandlungsprotokoll

ausdrlicklich vereinbart werden.

Von Seiten AS-Bau sind nur deren dem NU schriftlich benannte Mitarbeiter zur Abgabe von fiir AS-Bau binden-

den Erklarungen berechtigt. Erklarungen anderer Personen sind nicht im Namen von AS-Bau abgegeben und

sind damit fiir diese nicht bindend.

Sollten einzelne Bestimmungen oder Bestandteile des Vertrages unwirksam sein, so bleiben die tbrigen weiter-

hin verbindlich.

Vertr

oo

o

A

Sollten die dem NU iibergebenen Unterlagen fiir eine vollstandige und sorgféltige Angebotskalkulation nicht
ausreichend sein, so ist AS-Bau vom NU unverziiglich davon schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Bereits bei Abgabe des Angebots hat der NU die ihm zur Verfigung gestellten Ausfiihrungsunterlagen fachkun-
dig und zuverlassig zu priifen. Insbesondere gilt diese Priifpflicht auch im Hinblick auf vorangehende Arbeiten
und die an seine Arbeiten anschlieBenden Folgegewerke.

Unklarheiten in den dem NU zur Angebotskalkulation vorliegenden Unterlagen, die bei sorgfaltiger, vollstandiger
Angebotsbearbeitung erkennbar sind, sind AS-Bau vom NU unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Bedenken gegen die in den zur Angebotsbearbeitung tibergebenen Unterlagen vorgesehene Art der Ausfilhrung
oder gegen in den Unterlagen vorgesehene Werkstoffe sowie gegen Vorarbeiten von AS-Bau oder Dritter hat
der NU unverziiglich — spatestens jedoch mit Abgabe des Angebots — AS-Bau schriftlich unter Angabe von
Griinden mitzuteilen.

Der NU hat sich vor Angebotsabgabe (iber die (iblicherweise fiir die Preisbildung wichtigen Tatsachen (Ortlich-
keiten, Zufahrtsmaglichkeiten, vorangehende Arbeiten, parallel durchgefiihrte Arbeiten von AS-Bau bzw. Dritter
usw.) durch Besichtigung oder durch Nachfrage bei AS-Bau oder Dritten zu informieren. Sofern dem NU ergén-
zende, ihm nicht (ibergebene Unterlagen genannt wurden, so hat er in diese im Sinne einer vollstéandigen, sorg-
faltigen Angebotskalkulation Einsicht zu nehmen.

Nebenangebote sind als solche eindeutig zu kennzeichnen und als Anlage zum eigentlichen Angebot beizule-
gen.

Vergiitung

Durch die Einheits- und Pauschalpreise werden alle Leistungen einschlieflich der in VOB/C definierten Neben-
leistungen des NU abgegolten, die nach den Vertragsgrundlagen zur vollstandigen Erreichung des Vertrags-
zweckes notwendig werden. Dies beinhaltet insbesondere auch die hierfiir anfallenden Lohne, Gehélter, Zu-
schlage, Kosten, Lizenzen, Geblhren, Abgaben sowie Steuern.

Alle in den vorliegenden ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen der AS-Bau Hof
GmbH" aufgefiihrten Tatigkeiten und Leistungen sind bei der Bildung des Angebotspreises einzukalkulieren und
werden dem NU — sofern nicht ausdriicklich anders vermerkt — nicht gesondert vergitet.

Eine Anpassung der Einheitspreise bei Mengenmehrungen/-minderungen entsprechend §2 Abs. 3 VOB/B wird
nicht vorgenommen.

AS-Bau behalt sich vor, den dem NU beauftragten Leistungsumfang im einzelnen einzuschranken, umzuschich-
ten oder zu erweitern. Die vertraglich vereinbarten Einheitspreise und Nachlésse bleiben auch bei einer solchen
Leistungsanderung verbindlich.

Bereits vor Ausflihrung geanderter oder zusétzlicher Leistungen sind vom NU Nachtragsforderungen bei AS-
Bau schriftlich anzumelden. Bei Versdumnis hat der NU die Méglichkeit, die Vergiitung des Nachtrags vorbe-
haltlich einer gerichtlichen Uberpriifung nach billigem Ermessen unter Beriicksichtigung der VOB festzulegen.
Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der Abrech-
nung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachtrage.
Wurden weitere Rabatte fiir Nachtragsangebote vereinbart, so gelten diese zusatzlich.

Ausfiihrungsunterlagen

Der NU hat die fiir die Ausfiihrung der ihm beauftragten Arbeiten erforderlichen Unterlagen, die dem NU ver-
traglich von AS-Bau zur Verfligung gestellt werden, rechtzeitig, spatestens 4 Wochen vor Erfordernis, bei AS-
Bau anzufordern.

Alle dem NU Ubergebenen Ausfiihrungsunterlagen hat dieser unverziglich fachkundig und zuverlassig zu prii-
fen. Bedenken gegen die in den Unterlagen vorgesehene Art der Ausfiihrung, gegen vorgesehene Werkstoffe
sowie gegen Vorarbeiten von AS-Bau bzw. Dritter sind vom NU unverziglich AS-Bau schriftlich unter der An-
gabe von Griinden mitzuteilen.

Alle in den Ausflihrungsunterlagen angegebenen MalRe miissen, soweit sie die Leistungen des NU betreffen,
vom NU gepriift werden. Alle in den Ausfiihrungsunterlagen angegebenen MaRe sind vor Leistungsausfiihrung
nochmals vor Ort zu priifen. Alle Unstimmigkeiten sind vom NU unverziglich AS-Bau mitzuteilen. Bei vereinbar-
ter Fertigung nach Soll-MaRen sind Toleranzen mit AS-Bau festzulegen. Bei Nichterfiillung dieser Pflichten tragt
der NU alle daraus AS-Bau oder ihn selbst betreffenden Nachteile.

Alle fiir die Leistungen des NU erforderlichen Berechnungen und Werkstattzeichnungen (insbesondere auch
Montagepléne), soweit sie nicht gem. den vertraglichen Vereinbarungen von AS-Bau zu liefern sind, sind durch
den NU ohne besondere Vergiitung zu erstellen. Die Unterlagen sind AS-Bau rechtzeitig, jedoch spéatestens 4
Wochen vor Leistungserbringung, zur Freigabe vorzulegen. Eine Ausfiihrung der Leistungen des NU anhand
nicht von AS-Bau freigegebener Plane ist nicht zulassig. Die Kosten fiir Erstellung, Vorlage bei AS-Bau und ggf.
Uberarbeitung werden dem NU nicht gesondert vergiitet.

Der NU ist zu jedem Zeitpunkt — auch nach Freigabe der Unterlagen durch AS-Bau — alleinig verantwortlich fiir
Richtigkeit und Vollstéandigkeit der von ihm zu erstellenden oder zu beschaffenden Unterlagen. Der NU iiber-
nimmt firr Richtigkeit und Vollstandigkeit dieser Unterlagen die alleinige Haftung. Dies gilt auch dann, wenn AS-
Bau derartige Unterlagen ausdriicklich zur Ausfiihrung freigibt oder genehmigt.

Unterlagen wie Montagepléane, sonstige Ausfiihrungspléne, Berechnungen sowie Angaben und Daten uber die
Lieferungen und Leistungen des NU, die fiir andere Gewerke von Belang sind, hat der NU unverziglich AS-Bau
unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen. AS-Bau darf diese Unterlagen des NU ohne zusétzliche Vergltung fiir
das betreffende Bauvorhaben nutzen und Dritten am Bau Beteiligten weitergeben.

Veroffentlichungen tber die durch den NU erbrachten Leistungen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung von AS-Bau zuldssig. Hierzu gehort auch die Angabe von Verfahren oder die Weitergabe von Zeichnun-
gen und Abbildungen an Dritte. AS-Bau wird die Verdffentlichung nicht aus unbilligen Griinden verweigern.
Alle dem NU im Zusammenhang mit der jeweiligen Geschéftsbeziehung tibergebenen Unterlagen, einschlieRlich
Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden usw. bleiben ausschlielich Eigentum von AS-Bau. Sie dirfen nur im
Rahmen des geschlossenen Vertrages verwendet und ohne vorherige Zustimmung von AS-Bau weder verof-
fentlicht noch dritten Personen zugénglich gemacht werden.

Dem NU im Rahmen der jeweiligen Geschéftsbeziehung bekannt werdende vertrauliche Informationen sowie
Betriebsgeheimnisse durfen durch den NU nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei VerstoR behélt sich AS-
Bau das Recht auf Schadenersatz und Auftragsentziehung vor. Es gelten dann die Rechtsfolgen nach §8 Abs.
3 VOB/B.

Ausfiihrungsfristen

Der NU ist nach Aufforderung durch AS-Bau verpflichtet, unverziiglich einen detaillierten Bauzeitenplan unter
Beriicksichtigung der vertraglich vereinbarten Anfangs-, Zwischen- und Endtermine bei AS-Bau einzureichen
und mit AS-Bau abzustimmen.

AS-Bau und NU verpflichten sich, Terminverschiebungen, die Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten
Termine haben, der jeweils anderen Partei unverziglich mitzuteilen.
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Fur Terminlberschreitungen wird eine Vertragsstrafe vereinbart. Die Hohe der Vertragsstrafe betragt, soweit
nicht anders vereinbart, 0,25% der Nettoauftragssumme pro Tag der Terminlberschreitung, jedoch insgesamt
maximal 5,00% der Nettoauftragssumme. Sofern nicht an anderer Stelle abweichend vereinbart, wird die Ver-
tragsstrafe bei Uberschreitung jedes vertraglich vereinbarten Termins (Anfangs-, Zwischen- und Endtermine)
fallig. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlussrechnung erklart werden.
Zeitraume, die AS-Bau bereits bei Erhebung einer Vertragsstrafe fiir iiberschrittene Anfangs- oder Zwischenter-
mine in Ansatz gebracht hat, werden bei der Ermittlung der Hohe der Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung
nachfolgender Zwischentermine nicht nochmals beriicksichtigt. Bei zusatzlicher Uberschreitung des Endtermins
und einer hieraus resultierenden Vertragsstrafe wird AS-Bau vom NU entweder die Vertragsstrafe fiir die tiber-
schrittenen Zwischentermine oder die Vertragsstrafe fiir den lberschrittenen Endtermin fordern. Von AS-Bau
wird die héhere der sich ergebenden Vertragsstrafen gefordert werden.

Erhebt AS-Bau auf Grund der Uberschreitung von vertraglich vereinbarten Terminen Schadensersatzanspruch
gegen den NU, so wird die sich ergebende Vertragsstrafe auf die Hohe des Schadensersatzanspruches ange-
rechnet.

Der Terminplan kann durch AS-Bau geédndert werden. Es werden dann neue vertragliche Termine zwischen AS-
Bau und NU vereinbart. Fir die neu vereinbarten Termine gelten die vereinbarten Vertragsstrafen unverandert.
Eine neue Vereinbarung der Vertragsstrafen ist nicht erforderlich. Bereits verwirkte Vertragsstrafen bleiben be-
stehen.

Ist der NU aus wirtschaftlichen Griinden oder aus Arbeitskrafte- oder Materialmangel nicht in der Lage, die
Arbeiten vertragsgerecht weiterzufiihren oder ist die Fertigstellung aus den genannten Griinden objektiv gefahr-
det, so ist AS-Bau nach vorheriger schriftlicher Androhung auch ohne Teilkiindigung berechtigt, solche Teilleis-
tungen selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu lassen, bei denen es zu Verzégerungen kommt. Dem
NU stehen fiir deswegen entzogene Leistungen keine Vergiitungs- oder Schadenersatzanspriiche zu.

Ausfiihrung

Bei seinen Arbeiten hat der NU die Baustellenverordnung, alle maRgeblichen Unfallverhiitungs- und Arbeitssi-
cherheitsvorschriften, Richtlinien und Vorschriften der zustéandigen Berufsgenossenschaften sowie den ggfs.
geltenden SiGe-Plan zu beachten und einzuhalten.

AS-Bau ist zertifiziertes Mitglied des AMS der BG Bau. Der NU verpflichtet sich zur Einhaltung aller im Dokument
8.2, Vereinbarung zur Arbeitsschutzorganisation (in Anlage bei allen NU-Vertragen) geforderten MaBnahmen
und zur Einreichung des von ihm unterzeichneten Dokumentes als Bestandteil des NU-Vertrages.

Die Arbeitskrafte des NU haben die von den Berufsgenossenschaften vorgeschriebene personliche Schutzaus-
ristung (wie z.B. Helme, Sicherheitsschuhe, Gehorschutz, Schutzbrillen) und sonstige Sicherheitsausristung
zu tragen. Wird den Arbeitskraften des NU die personliche Schutzausriistung oder sonstige Sicherheitsausris-
tung ganz oder teilweise von AS-Bau gestellt, so wird diese bei Ubergabe gemeinsam abgenommen. Wahrend
der Nutzung ist die Ausriistung durch den NU eigenverantwortlich zu unterhalten und ggfs. zu ergénzen. Nach
Beendigung der Arbeiten ist die Ausriistung ordnungsgeman vom NU an AS-Bau zuriickzugeben.

Der NU hat vor Beginn seiner Arbeiten einen verantwortlichen Fachbauleiter im Sinne der giiltigen Landesbau-
ordnung sowie einen Stellvertreter zu benennen. Beide miissen bevollméchtigt sein, alle fiir die Vertragsabwick-
lung sowie ggf. erforderliche Vertragsanderungen notwendigen Erklarungen fiir den NU rechtswirksam abzuge-
ben und entgegenzunehmen.

Vor Beginn seiner Arbeiten hat sich der NU liber die Lage der Baustelle, iiber deren Zugénglichkeit und tiber
alle sonstigen, die ordnungsgeméfe Durchfiihrung seiner Arbeiten betreffenden Umstande rechtzeitig und voll-
standig zu informieren.

Die beauftragten Arbeiten des NU diirfen nur wahrend der betrieblichen Arbeitszeit von AS-Bau auf der Baustelle
ausgefiihrt werden. Arbeiten auRerhalb der betrieblichen Arbeitszeit (vor Arbeitsbeginn bzw. nach Arbeitsende
der Baustelle oder an Tagen, an denen auf der Baustelle von Seiten AS-Bau nicht gearbeitet wird, wie Sams-
tage, Sonn- und Feiertage, Urlaub usw.) bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung von AS-Bau. Zusatzliche
Aufwendungen von AS-Bau (Aufsicht, Kontrolle, Disposition, Absteck- und Vermessungsarbeiten, Gerateein-
satz, Transportkosten usw.) bei Arbeiten auRerhalb der betrieblichen Arbeitszeit werden dem NU verrechnet.
Sind fir die beauftragten Arbeiten oder die vom NU gelieferten oder hergestellten Materialien, Anlagen, Gerate
usw. bzw. fiir deren Betrieb Genehmigungen, technische Abnahmen oder &hnliches erforderlich, so sind diese
vom NU einzuholen. Die Kosten hierfiir werden nicht gesondert vergitet.

Der NU hat sich eigenverantwortlich vor Beginn seiner Arbeiten tber vorhandene Leitungen, Kabel, Kanéle, Ver-
und Entsorgungsleitungen sowie andere Sparten in seinem Arbeitsbereich bei AS-Bau zu erkundigen.

Der NU hat auf Anforderung durch AS-Bau ein férmliches Bautagebuch zu fiihren. Das Bautagebuch ist arbeits-
taglich bis spatestens 12 Uhr des folgenden Arbeitstages beim Vertreter von AS-Bau auf der Baustelle einzu-
reichen. Die Form des Bautagebuchs wird von AS-Bau vorgegeben.

Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerplatze werden dem NU von AS-Bau entsprechend der ortlichen Situa-
tion unentgeltlich zur Verfliigung gestellt. Ggf. wahrend der Bauzeit notwendige, zumutbare Umlagerungen und
Umsetzungen seiner Materialien und Einrichtungen hat der NU auf Anweisung von AS-Bau zeitnah unentgeltlich
vorzunehmen.

Vom NU ist ohne besondere Aufforderung Ordnung auf der Baustelle zu halten. Durch seine Arbeiten entstan-
dener Schmutz und Schutt sind vom NU unter Einhaltung der giiltigen Vorschriften von der Baustelle zu entfer-
nen und fachgerecht zu entsorgen. Eine gesonderte Vergiitung steht dem NU hierfiir nicht zu.

Nach Fertigstellung seiner Arbeiten hat der NU die Baustelle sowie alle ihm von AS-Bau zugewiesenen Lager-
und Baustelleneinrichtungsflachen zeitnah zu rdumen. Auf diesen Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen ist
vom NU der Zustand vor Nutzung der Flachen durch den NU wiederherzustellen.

Sollte der NU seinen Verpflichtungen zur Rdumung der Baustelle und der Lager- und Baustelleneinrichtungsfla-
chen auch nach einer von AS-Bau gesetzten angemessenen Frist nicht nachgekommen sein, so ist AS-Bau
berechtigt die notwendigen MaRnahmen selbst durchzufiihren oder von einem Dritten durchfilhren zu lassen
und die entstandenen Kosten dem NU in Rechnung zu stellen.

Sofern Strom und Wasser von AS-Bau zur Verfiigung gestellt werden, erfolgt dies ab einer zentralen Abnahme-
stelle. Die Errichtung von Leitungen von dieser zu den Verwendungsstellen des NU ist Sache des NU. Die
Abrechnung erfolgt Ublicherweise (iber eine gesondert zu vereinbarende Pauschale. Auf Wunsch des NU kann
auch eine Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch vereinbart werden. Die Kosten fiir die Installation von
Verbrauchsmengenzéhlern tragt in diesem Fall der NU.

Der NU ist fur die fachgerechte und sichere Verwahrung seiner Materialien und Gerate selbst verantwortlich.
Ein Haftungsanspruch bei Schaden oder Verlust gegen AS-Bau besteht nicht.

Der NU hat die ihm von AS-Bau zur Verfiigung gestellten Geréate und Stoffe vor Diebstahl und Beschadigung zu
sichern und ggf. zu versichern; im Bedarfsfall ist dies durch den NU nachzuweisen.

Die Verschmutzung von StraBen (einschlieBlich angrenzender Bauwerke und Grundstiicke), die vom NU oder
seinen Lieferanten genutzt werden, ist zu vermeiden. Gleiches gilt fir Beschadigungen. Sollten trotz aller Sorg-
falt Verschmutzungen oder Beschadigungen aufgetreten sein, so sind diese unverziiglich zu beheben. Der NU
haftet fiir Verschmutzungen und Beschadigungen durch seine Lieferanten wie fiir eigenes Verschulden. Sollte
der NU seinen Verpflichtungen zum S&ubern oder Beheben von Schaden auch nach einer von AS-Bau gesetz-
ten angemessenen Frist nicht nachgekommen sein, so ist AS-Bau berechtigt, die notwendigen Mafnahmen
selbst durchzufiihren oder von einem Dritten durchfiihren zu lassen und die entstandenen Kosten dem NU in
Rechnung zu stellen.

Die in §4 Abs. 5 VOB/B genannten Pflichten hat der NU ohne zusatzliche Vergiitung zu erfiillen. Gleiches gilt
fiir MaRnahmen zur Ableitung von Tag- und Oberflachenwasser.

Sofern der NU fiir seine Arbeiten Abdeckungen von Offnungen, Absturzsicherungen oder sonstige Einrichtungen
zum Arbeitsschutz entfernen muss, so hat er diese nach Fertigstellung seiner Arbeiten wieder ordnungsgeman
anzubringen. Wahrend der Arbeiten sind die betreffenden Stellen durch andere geeignete MaRnahmen abzusi-
chern.

Eine Mitbenutzung bestehender Einrichtungen von AS-Bau durch den NU ist nur nach vorheriger Zustimmung
von AS-Bau zuléssig. AS-Bau darf die Mitbenutzung ohne Angabe von Griinden verweigern. Dies gilt nicht fiir
die sanitaren Einrichtungen. Diese dirfen durch den NU — sofern vorhanden — in jedem Fall mitbenutzt werden.
Vor Benutzung fremder Gerliste oder Gerate hat der NU diese eigenverantwortlich hinsichtlich der Arbeitssi-
cherheit zu prifen.

Es steht AS-Bau frei, Arbeitskréfte des NU von der Baustelle zu verweisen, sofern diese fachlich oder mensch-
lich ungeeignet sind oder die einschlagigen Unfallverhiitungs- und Arbeitssicherheitsvorschriften missachten
oder die von den Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen personlichen Schutzausriistungen nicht tragen.
Weiterhin kann AS-Bau Arbeitskrafte des NU von der Baustelle verweisen, wenn diese keine giiltige Arbeitsge-
nehmigung vorweisen konnen. In allen Féllen hat der NU unverziiglich die von der Baustelle verwiesenen Ar-
beitskréafte durch andere zu ersetzen. Der NU ist fiir in diesem Zusammenhang entstehende Schaden schaden-
ersatzpflichtig.

Muster und Proben der vom NU zur Ausfiihrung vorgesehenen Materialien und Bauteile hat dieser auf Anforde-
rung von AS-Bau in angemessenem Umfang kostenfrei zu beschaffen oder auszufiihren und auf der Baustelle
bereitzustellen. Sind vertraglich bestimmte Eigenschaften, Marken oder die Einhaltung bestimmter technischer
Spezifikationen vereinbart, so sichert der NU deren Einhaltung zu.

Priifzeugnisse, Herstellungs-, Hersteller- und Lieferantennachweise sowie Einbauvorschriften der Hersteller
sind vom NU auf Anforderung AS-Bau innerhalb von 2 Wochen zu libergeben.

Erbringt der NU Leistungen, deren Gebrauchstauglichkeit fiir den Bauherrn bzw. den spateren Nutzer nur nach
einer Einweisung gegeben ist, so verpflichtet sich der NU den Bauherrn bzw. den spateren Nutzer bis zum
Abnahmetermin umfassend einzuweisen und die fiir eine spatere Nutzung, Wartung und Instandhaltung not-
wendigen Unterlagen zur Verfligung zu stellen. Die Aufwendungen werden nicht gesondert vergiitet.

Der NU ist verpflichtet, AS-Bau bei Verhandlungen mit dem Bauherrn tber Leistungen, die den Leistungsbereich
des NU betreffen, auf Anforderung durch AS-Bau zu unterstiitzen und ggf. auf Wunsch von AS-Bau an Bespre-
chungsterminen teilzunehmen.

Direkte Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen NU und Bauherrn Uber aus diesem Vertrag resultierende
Leistungen des NU sind dem NU untersagt.

Der NU darf vertraglich vereinbarte Leistungen nur mit schriftlicher Zustimmung von AS-Bau an Dritte weiterver-
geben.

Im Falle der mangelhaften Leistung nach §4 Abs. 7 VOB/B behalt sich AS-Bau das Recht vor, nach angemes-
sener Fristsetzung auf Kosten des NU die Méangel zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen.
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Behinderung

Der NU ist verpflichtet seine Arbeiten derart zu planen, zu koordinieren und auszufiihren, dass andere Baube-
teiligte in der Ausfiihrung ihrer Leistung nicht tiber das unvermeidbare MaR hinaus behindert werden oder zu
Schaden kommen. Er ist weiterhin verpflichtet, seine Arbeitsabléufe in technischer und terminlicher Hinsicht
eigenverantwortlich mit AS-Bau sowie am Bau beteiligten Dritten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf abzu-
stimmen, so dass etwaige unvermeidbare Behinderungen auf ein Minimum beschréankt werden kénnen.
Geringfiigige am Bau Ubliche Behinderungen hat der NU zu dulden, ohne dass ihm daraus terminliche oder
wirtschaftliche Anspriiche gegeniiber AS-Bau entstehen.

Behinderungen, die ber das am Bau tibliche MaR hinausgehen, hat der NU gegentiber AS-Bau unverziglich
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige der Behinderung muss den Grund der Behinderung, deren Umfang sowie
die voraussichtliche Dauer enthalten. Unterbleibt dies schuldhaft, so kann AS-Bau gegeniiber dem NU einen
daraus entstandenen Schaden geltend machen.

Wird AS-Bau oder ein Dritter am Bau Beteiligter durch vom NU zu vertretende Méangel oder zeitlichen Verzug
behindert, so tragt der NU die daraus entstehenden Kosten.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur nach schriftlicher Anweisung durch AS-Bau zulassig. Uber die durchgefiihrten
Arbeiten ist dem Vertreter von AS-Bau auf der Baustelle spatestens am iibernachsten Arbeitstag nach der
Durchfiihrung eine schriftliche Aufstellung vorzulegen. Diese Aufstellung ist vom Vertreter von AS-Bau gegen-
zuzeichnen. Die Hohe der Vergiitung pro Lohnstunde wird zwischen AS-Bau und NU gesondert vereinbart.

Die vertraglich vereinbarten Stundensatze enthalten die erforderliche Aufsicht, alle Transportaufwendungen so-
wie alle sozialen und tariflichen Nebenkosten.

Ist bei Stundenlohnarbeiten der Einsatz von Geraten und Materialien notwendig, fiir die noch keine Vergiitung
vereinbart ist, so hat der NU AS-Bau unverziiglich auf diesen Umstand hinzuweisen und AS-Bau ein schriftliches
Angebot zu unterbreiten.

Sofern sich bei einer spateren Uberpriifung herausstellt, dass die bereits gegengezeichneten Stundenlohnzettel
vertragliche Leistungen (auch Nebenleistungen) betreffen, die bereits mit dem vereinbarten Pauschalpreis oder
tber LV-Positionen abgegolten sind, so werden diese Stundenlohnarbeiten nicht vergitet.

Abrechnung/Zahlungen
Sofern kein Pauschalpreis vereinbart worden ist, wird das AufmafR von den Parteien gemeinsam vorgenommen.
Dieses AufmaR ist unstreitige Berechnungsgrundlage.
Rechnungen sind in priiffahiger Form einzureichen und ausdriicklich als Abschlags- oder Schlussrechnung zu
deklarieren.
Alle Rechnungen haben alle vorangegangenen Abschlagsrechnungen und Abschlagszahlungen sowie Regie-
leistungen in kumulierter Form auszuweisen. Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren. Die Rech-
nungspositionen sind entsprechend der Positionen im LV zu benennen und in der Reihenfolge der LVs aufzu-
fiihren. Bei allen Rechnungen ist der Leistungszeitraum anzugeben.
Rechnungen sind unter Angabe des Bauvorhabens sowie der Baukostenstellennummer der AS-Bau (AS-Num-
mer) an folgende Anschrift zu richten:

AS-Bau Hof GmbH

StelzenhofstraRe 28

95032 Hof
Elektronische Rechnungen (XRechnung oder ZUGFeRD-Rechnung im jeweils giiltigen Standard nach
EN16931) kénnen an

rechnung@as-hof.de
versandt werden.
An diese Adresse ist nur die Rechnung selbst als XRechnungs- oder ZUGFeRD-Datei zu senden (nur eine
Rechnung pro E-Mail).
Rechnungen sind nicht mehrfach, z.B. an verschiedene E-Mail-Adressen oder zusatzlich in Papierform einzu-
reichen. Dies verzdgert die Bearbeitung.
Es sind keine Lieferscheine/Regieberichte oder andere Rechnungsanlagen an o.g. Adresse zu senden. Diese
kénnen dort nicht verarbeitet werden. Eventueller elektronischer Versand solcher Unterlagen ist individuell mit
dem jeweiligen (Baustellen-) Ansprechpartner bei AS-Bau zu vereinbaren.
Zahlungsverzégerungen aufgrund falscher Fakturierung gehen nicht zu Lasten von AS-Bau.
Alle Zahlungen erfolgen per Uberweisung.
Mengenfreigaben, sonstige Bestatigungen und Zahlungen von AS-Bau auf Abschlagsrechnungen erfolgen vor-
behaltlich der Priifung der Schlussrechnung und stellen keinerlei Anerkenntnis hinsichtlich Mengen- oder Preis-
gestaltung dar.
Weder Anerkennung noch Bezahlung der Schlussrechnung schlieen Riickforderungen wegen fehlerhaft be-
rechneter Leistungen und Forderungen aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden.
Bei Uberzahlung verpflichtet sich der NU zur Erstattung des zu viel gezahlten Betrags.
AS-Bau wird bei allen Zahlungen 15,00% vom Bruttorechnungsbetrag abziehen und direkt an das zustandige
Finanzamt abfiihren (Steuerabzug gem. §48 EStG). Weist der NU eine giiltige Freistellungsbescheinigung (§48b
EStG) des fiir ihn zustandigen inlandischen Finanzamtes vor, so unterbleibt der Steuerabzug.
Nach §13b Abs. 5 S. 2 UstG erfolgt die Lieferung bzw. Leistung an AS-Bau, so dass AS-Bau Steuerschuldner
ist. Ein Umsatzsteuerausweis ist deshalb nicht méglich.

10.10 Der NU darf aus diesem Vertragsverhéltnis entstehende Forderungen gegeniiber AS-Bau grundsatzlich nur mit

Zustimmung von AS-Bau an Dritte abtreten oder verpfanden. Gleiches gilt fiir eine Sicherungsiibereignung. AS-
Bau wird seine Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.

10.11 Die Aufrechnung von Forderungen von AS-Bau an den NU mit von AS-Bau bestrittenen Gegenanspriichen des
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NU ist nicht zuléssig.

Kiindigung des Vertrages durch AS-Bau

AS-Bau darf den NU auBerordentlich kiindigen, wenn der NU bei Durchfilhrung seiner Leistung einschlagige
Rechtsvorschriften (insbesondere VerstoRl gegen Vorschriften gegen illegale Beschaftigung und Abfiihrung von
Steuern und Sozialabgaben) missachtet oder Nachweise, die AS-Bau entsprechend der vertraglichen Verein-
barungen fordern darf, nicht oder nicht fristgerecht vorlegt und AS-Bau dadurch ein wesentlicher Nachteil droht.
In diesem Fall gelten die Rechtsfolgen nach §8 Abs. 3 VOB/B.

Kiindigung des Vertrages durch den NU

Bei Vergiitungsstreitigkeiten besteht von Seiten des NU das Recht zur Arbeitseinstellung oder Kiindigung wegen
Zahlungsverzugs (§9 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B) nicht, wenn die strittige Summe nur einen gemessen am Auftragswert
des NU unwesentlichen Teil betrifft oder AS-Bau in Hohe der strittigen Summe Sicherheiten stellt.

Bei einer Arbeitseinstellung oder Kiindigung des NU, die auf einer unzulédssigen Leistungsverweigerung oder
auf einem nicht bestehenden Vergiitungsanspruch beruht, trégt der NU allein die aus der Arbeitseinstellung oder
Kiindigung resultierenden terminlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Der NU ist AS-Bau in diesen Féllen
schadensersatzpflichtig.

Vorschriften gegen illegale Beschiaftigung, gesetzlicher und tariflicher Mindestlohn: Verpflichtungen
des NU, Folgen bei Versto

Der NU verpflichtet sich, die Vorschriften des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG), des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AENtG), des Schwarzarbeitergesetzes (SchwarzArbG), aller sonstiger Vorschriften gegen
illegale Beschaftigung, des Mindestlohngesetzes (MiLoG), und zur Abfiihrung von Sozialversicherungs- sowie
Berufsgenossenschaftsbeitragen eigenverantwortlich ebenso einzuhalten wie die geltenden Tarifvertrage. AS-
Bau ist nicht zu einer Uberwachung des NU oder der von diesem beauftragten Nachunternehmer verpflichtet.
VerstoRt der NU gegen die oben genannten Vorschriften, so ist AS-Bau zur sofortigen auerordentlichen Kiin-
digung berechtigt. Gleiches gilt bereits bei Vorliegen eines objektiv begriindeten Verdachts der Ermittlungsbe-
horden.

AS-Bau kann, ungeachtet des Ausschlusses der Verpflichtung zur Uberwachung, vom NU Unterlagen zum
Nachweis der Einhaltung seiner in 13.1 genannten Verpflichtungen fordern. Werden diese nicht beigebracht,
behélt sich AS-Bau zur Sicherung etwaiger Anspriiche gegen AS-Bau im Rahmen der Auftraggeberhaftung
(nach §14 AEntG, §28e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV und §150 Abs. 3 SGB VII) ein Einbehaltungsrecht auf an den
NU zu leistende Zahlungen im Rahmen seiner Vergiitung i.H.v. 15% vor.

Vergibt der NU ihm von AS-Bau in Auftrag gegebene Leistungen ganz oder teilweise an Dritte weiter oder be-
dient sich der NU Leiharbeitsfirmen, so verpflichtet sich der NU, diese ausdriicklich auf die Einhaltung aller
Vorschriften gegen illegale Beschéftigung und zur Zahlung von Mindestléhnen zu verpflichten. Das Erfordernis
der schriftlichen Einverstéandniserklarung durch AS-Bau bei Weitervergabe von Leistungen an Dritte bleibt davon
unberiihrt. VerstoRen vom NU beauftragte Nachunternehmer gegen die genannten Gesetze und Vorschriften
bzw. besteht ein objektiv begriindeter Verdacht der Ermittlungsbehérden, so verpflichtet sich der NU, unverziig-
lich Abhilfe zu schaffen. Andernfalls ist AS-Bau zur sofortigen auRerordentlichen Kiindigung des NU berechtigt.
Bei Kiindigung des NU auf Grund des VerstoRes gegen seine zuvor genannten Pflichten ist AS-Bau berechtigt,
die noch nicht vollendeten Arbeiten des NU durch Dritte ausfiihren zu lassen. Dadurch entstehende Mehrkosten
tragt der NU. Weiterhin wird fiir jeden Verstof? gegen die zuvor genannten Pflichten eine Vertragsstrafe in Hohe
von 2,50% der Nettoabrechnungssumme fallig.

Der NU erméchtigt AS-Bau, Auskiinfte lber die Zahlungen von Sozialversicherungs-, Unfallversicherungs- und
Urlaubskassenbeitrage bei den jeweils zustandigen Tragern einzuholen.

Der NU verpflichtet sich zur Einhaltung der im Leitbild der AS-Bau beschriebenen Unternehmenswerte analog
des EMB-Wertemanagement Bau.

Das o.g. Leitbild ist auf der Internetseite der AS-Bau unter https://www.as-bau-hof.de/ einsehbar.

Haftung, Haftpflichtversicherung

Der NU fiihrt seine Arbeiten vollumfanglich eigenverantwortlich durch (insbesondere gilt dies hinsichtlich der
Einhaltung der einschldgigen Vorschriften zur Arbeitssicherheit durch seine Arbeitnehmer sowie seine Nachun-
ternehmer und hinsichtlich der Einhaltung der allgemeinen Verkehrssicherungspflichten in seinem Leistungs-
und Arbeitsbereich). Er haftet fiir alle von ihm zu verantwortenden Unfélle, Schaden und sonstigen Nachteile,
die bei der Abwicklung des Vertrages ihm, AS-Bau oder Dritten entstehen. Insoweit hat der NU AS-Bau unver-
zliglich von Haftungsanspriichen Dritter freizustellen.

Bauleistungsschéden sind vom NU AS-Bau unverziiglich anzuzeigen. Unterldsst der NU diese Pflicht, so tragt
er alle ihm daraus entstehenden Schaden und Nachteile selbst.
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Der NU hat AS-Bau auf Verlangen das Bestehen einer Haftpflichtversicherung in ausreichendem Deckungsum-
fang und ausreichender Deckungshéhe fiir die gesamte Bauzeit nachzuweisen. Soweit nicht abweichend ver-
einbart, muss die Deckungshohe der Haftpflichtversicherung fiir Sach-, Personen- und Vermégensschaden min-
destens 2.500.000,- €, firr Bearbeitungsschaden 250.000,- € betragen.

Der Umfang der Haftung des NU ist nicht auf den Deckungsumfang und die Deckungshohe der Haftpflichtversi-
cherung begrenzt. Vielmehr haftet der NU in vollem Umfang und voller Hohe fiir die von ihm zu verantwortenden
Unfélle, Schaden oder Nachteile, die ihm, AS-Bau oder Dritten entstanden sind.

Mit Vertragsschluss zwischen AS-Bau und NU tritt der NU alle aus dem Haftpflichtversicherungsvertrag resul-
tierenden Anspriiche gegen seinen Versicherer an AS-Bau ab, insoweit es sich um in Frage stehende Anspriiche
aus Schadensféllen bei der vertragsgegenstandlichen BaumaRnahme handelt.

Kommt der NU der Aufforderung zum Nachweis der Haftpflichtversicherung nicht nach, so ist AS-Bau berechtigt,
einen Teil der Vergiitung (maximal bis zum Erreichen der vereinbarten Deckungshéhe) bis zur Erbringung des
Nachweises einzubehalten.

Abnahme der Leistung

Der NU hat AS-Bau die Fertigstellung seiner Leistung schriftlich anzuzeigen.

Eine férmliche Abnahme findet stets statt. Uber die Abnahme wird ein schriftliches Protokoll erstellt.

Abnahmen vor Ablauf der vereinbarten Ausfiihrungsfristen nach §12 Abs. 1 VOB/B, die Abnahme von Teilleis-
tungen nach §12 Abs. 2 VOB/B sowie fiktive Abnahmen nach §12 Abs. 5 VOB/B werden ausgeschlossen.

Die Abnahme soll grundsétzlich im Rahmen der Abnahme der Gesamtleistung von AS-Bau durch den Bauherrn
erfolgen. In diesem Fall wird AS-Bau die den NU betreffenden Ausziige des Abnahmeprotokolls an diesen wei-
terleiten. Abnahmetermine und Vorbehalte des Bauherrn gegeniiber AS-Bau gelten in diesem Fall auch fiir den
NU. Wiinscht der NU eine gesonderte Abnahme, so hat er dies AS-Bau schriftlich im Rahmen der Anzeige der
Fertigstellung seiner Leistung mitzuteilen. Die Abnahme erfolgt dann innerhalb von 3 Monaten nach Anzeige
der Fertigstellung.

Vor Abnahme hat der NU seine Leistungen umfassend auf Vollstandigkeit und Freiheit von wesentlichen Mén-
geln zu priifen. Das Vorliegen einer erheblichen Anzahl unwesentlicher Méngel ist dem Vorliegen eines wesent-
lichen Mangels gleichgestellt. Bei Vorliegen optischer Mangel kann die Abnahme verweigert werden, wenn das
Erscheinungsbild der betroffenen Leistung liber Gebiihr beeintrachtigt ist.

Vor Abnahme hat der NU AS-Bau eine vollstandige Bauakte zu tibergeben. Diese muss mindestens die vom
NU vereinbarungsgemal zu beschaffenden Genehmigungen, Einwilligungen, Abnahmen, Priifzeugnisse, Be-
rechnungen, Bedienungs- und Wartungsunterlagen sowie eine Liste der vom NU verwendeten Materialien inkl.
deren Lieferanten enthalten. Weiterhin sind der Bauakte alle vom NU zu erstellenden Montage-, Werk- und
Bestandsplane beizufiigen. Sofern nicht anders vereinbart, sind alle Unterlagen 3-fach in Papier sowie einmal
digital auf CD/DVD (Plane als pdf-Datei und zusatzlich als dxf-Datei oder einem vergleichbaren weiterverarbeit-
baren Dateiformat) zu tibergeben.

Sofern fiir den ausgeschriebenen Leistungsbereich des NU besondere behérdliche Genehmigungen, Zulassun-
gen oder Abnahmen erforderlich sind, so hat der NU diese rechtzeitig ohne gesonderte Vergiitung einzuholen
bzw. zu veranlassen. Schriftliche Unterlagen und Protokolle sind AS-Bau spatestens zum Termin der Abnahme
zu Ubergeben und der Bauakte beizufligen.

Wird die Abnahme berechtigt verweigert, so tragt der NU alle aus der erfolglosen Abnahmebegehung entste-
henden Kosten von AS-Bau sowie beteiligter Dritter.

Mangelanspriiche

Sofern in einem Auftragsschreiben, dem Nachunternehmervertrag oder einem Verhandlungsprotokoll keine ab-
weichenden Vereinbarungen getroffen wurden, betréagt die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche 5 Jahre und 6
Wochen.

Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem Tag der formlichen Abnahme der Leistungen des NU durch AS-Bau. Fiir
bei der Abnahme vorbehaltene Méngel beginnt die Verjahrung erst mit dem Tag der Abnahme der Mangelbe-
seitigungsleistung.

Sicherheitsleistungen

Im mit Nachunternehmervertrag betitelten Dokument oder in einem Verhandlungsprotokoll kann die Stellung von
Sicherheitsleistungen vereinbart werden. Der NU hat dann eine Sicherheit fir die Vertragserfiillung, Schaden-
ersatz, Zahlung einer Vertragsstrafe, Erstattung von Uberzahlungen und Riickzahlung von Vorauszahlungen,
jeweils bezogen auf den Hauptauftrag sowie etwaige Nachtragsleistungen und jeweils einschlieBlich Zinsen, in
Form einer Bankbiirgschaft zu stellen. Die Sicherheit hat auch der Absicherung von Riickgriffsanspriichen von
AS-Bau gegen den NU auf Grund einer Inanspruchnahme von AS-Bau bei VerstéRen des NU gegen §1 AEntG
(Zahlung des Mindestentgeltes an die Arbeitnehmer und Abfiihrung der Beitrdge an eine Einrichtung der Tarif-
vertragsparteien), §28e Abs. 3 a bis 3 f SGB IV (Abfiihrung der Sozialversicherungsbeitrdge) und §150 Abs. 3
SGB VII (Abfiihrung der Beitrage fiir die Bauberufsgenossenschaft) zu dienen.

Die Birgschaftserklarung muss von einem namhaften deutschen Kreditinstitut oder Kreditversicherer stammen.
Sie muss unbefristet sein. Die Birgschaftserklarung muss den Hinweis enthalten, dass der Anspruch aus der
Biirgschaft nicht vor dem gesicherten Anspruch verjéhrt; § 202 Il BGB bleibt unberiihrt. Soweit vertraglich nicht
anders vereinbart, muss die Biirgschaftssumme 10,00% der Bruttoauftragssumme betragen.

Bringt der NU die vertraglich vereinbarte Biirgschaftserkldrung nicht fristgerecht bei, so ist AS-Bau berechtigt,
vom falligen Werklohn des NU einen auf die Hohe der Biirgschaftssumme beschrankten Teil einzubehalten. Die
Auszahlung des einbehaltenen Teils erfolgt, sobald der NU die geforderte Biirgschaftserklarung beibringt.

Bei Zahlung der Schlussrechnung wird als Sicherheit fiir die Erfillung der Mangelanspriiche, Schadenersatz,
Erbringung von Restleistungen, Zahlung einer Vertragsstrafe, Erstattung von Uberzahlungen, jeweils bezogen
auf den Hauptauftrag und evtl. Nachtrage und jeweils einschlieBlich Zinsen, 5,00% des Nettoabrechnungsbe-
trages einbehalten. Die Sicherheit dient auch der Absicherung von Riickgriffsanspriichen von AS-Bau gegen
den NU auf Grund einer Inanspruchnahme von AS-Bau bei VerstéBen des NU gegen §1a AEntG, §28e Abs. 3
a bis 3 f SGB IV und §150 Abs. 3 SGB VII.

Der NU kann den Sicherheitseinbehalt durch Stellung einer Birgschaft oder einer anderen Sicherheit geméan
§17 VOB/B ablosen. Die Biirgschaft muss von einem namhaften deutschen Kreditinstitut oder Kreditversicherer
stammen. Die Biirgschaftserklarung muss unbefristet sein. Die Blrgschaftserklarung muss den Hinweis enthal-
ten, dass der Anspruch aus der Biirgschaft nicht vor dem gesicherten Anspruch verjahrt; § 202 Il BGB bleibt
unberiihrt. Sie wird dem NU auf Anforderung 6 Wochen nach Ablauf der Verjahrungsfrist fir Méngelanspriiche
zurlickgegeben. Sind jedoch zu diesem Zeitpunkt von AS-Bau angezeigte Mangelanspriiche noch nicht erflllt,
so kann die Sicherheit in entsprechender Hohe bis zur vollstandigen Erfiillung zuriickbehalten werden (ggf. kann
Austausch oder Teilenthaftung erfolgen). Die Biirgschaft erlischt mit Riickgabe der Birgschaftsurkunde oder
vollstéandiger Enthaftung.

Unabhangig davon kann AS-Bau dariiber hinaus ein Zuriickbehaltungsrecht geltend machen, wenn vor der
Schlusszahlung oder vor Ablésung des Sicherheitseinbehalts ein Leistungsmangel vorhanden ist.

Sonstiges
Auf jedem Schriftstiick, einschlieflich Rechnungen, Lieferscheinen, Stunden-, Tages- und Regieberichten, Pla-
nen, AufmafRbléttern sowie allgemeinem Schriftverkehr ist stets das Bauvorhaben sowie die Baukostenstellen-
nummer (im Fall von Geraten oder Fahrzeugen die Maschinennummer oder das amtliche Kennzeichen) von AS-
Bau zu vermerken (AS-Nummer).
Jeglicher Schriftverkehr (einschlielich Rechnungen) ist unter Angabe des Bauvorhabens sowie der Baukos-
tenstellennummer von AS-Bau an folgende Anschrift zu richten:

AS-Bau Hof GmbH

StelzenhofstraRe 28

95032 Hof
Der NU iberlasst das Urheberrecht an allen von ihm erstellten Bestands-, Werk- und Montageplanen AS-Bau.

Bauwesenversicherung

AS-Bau hat eine Bauwesenversicherung fiir alle bearbeiteten Bauvorhaben abgeschlossen. Die Pramie dieser
Versicherung wird anteilig mit 0,20% des Bruttovergltungsanspruches von der Schlusszahlung in Abzug ge-
bracht. Im Schadensfall tragt der NU die Selbstbeteiligung i.H.v. 2.500,00 €.

Streitigkeiten

Es wird deutsches Recht vereinbart.

AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir Streitigkeiten im vollkaufmannischen Verkehr, die sich aus allen mit Vertre-
tern der AS-Bau geschlossenen Vertragen, in denen die AS-Bau als Kéufer, Empfanger eines Dienstes oder
Besteller einer Werkleistung auftritt, ergeben, ist der Sitz von AS-Bau, Hof/Bayern.
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